Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes

MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. FAISMUN-MIAA-09-2025

Contrato para la ejecucion de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinado, que celebran,
por una parte, El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, a quien en lo sucesivo se le
denominara como “El MIAA", representada en este acto por el C. ING. JESUS VALLIN CONTRERAS
en su caracter de Director General, y por otra, la empresa denominada CORPORATIVO
CONSTRUYE, S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominara como “El Contratista”,
representada en este acto por el C. JUAN MANUEL HUERTA FLORES , en su caracter de
REPRESENTANTE LEGAL, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1. "EL MIAA" declara, por medio de su representante:

1.1 Que el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes identificado por sus siglas MIAA, es el
Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad
Juridica y patrimonio propio, responsable de operar y garantizar con oportunidad, sostenibilidad y
adoptando las mejores practicas, los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, asi como la
captacion, tratamiento, reuso y disposiciéon final de aguas residuales en el municipio de
Aguascalientes; tiene ademas el caracter de autoridad fiscal y administrativa, responsable de los
ingresos y egresos que corresponden a su patrimonio.

1.2 Que en sesion celebrada el 10 de julio de 2023, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, tuvo a
bien aprobar el acuerdo por el que se designa al Ing. Jesus Vallin Contreras como titular/de la
Direccion General del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, acuerdo que fue public do en
el Periddico Oficial del Estado de Aguascalientes el 17 de Julio de 2023. |

13 Que el dia 25 de julio de 2023, el Ing. Jesus Vallin Contreras protesto el cargo de |rec:tor
General de “EL MIAA” y en la misma fecha le fue expedido el nombramiento respectivo por el
Presidente Municipal de Aguascalientes.

f.
/

1.4 Que tiene entre sus facultades el celebrar con personas de los sectores publicos| social y
privado, los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de “EL IvyfAA" en
los términos de la legislacién aplicable, teniendo como Director General la representacién Jegal con
todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cldusula especial cohforme al
articulo 35, fracciones I, inciso o y IV, incisos a y f, del Reglamento que crea el Organj€mo| Publico
Descentralizado “MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES”, publicado4n el Periddico
Oficial del Estado de Aguascalientes el 24 de abril de 2023, Reformado mediant ublicacié;n en el
Periddico Oficial del Estado de Aguascalientes el 30 de septiembre de 2024.
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1.5 Que para los efectos legales del presente contrato sefia
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oiry recibir notificaciones el ubicado en el numero 214, de la calle Lic. Adolfo Lopez Mateos Pte, de la
Zona Centro de esta Ciudad de Aguascalientes, Ags, con C.P. 20000 y teléfono 449-970-3300.

1.6 Que esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administracion
Tributaria, con la clave MIA2304181Y6.

1.7 Que los datos proporcionados por “El Contratista” a "EL MIAA”, tanto en formato fisico como
electrénico, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacioén Publica del estado de Aguascalientes y sus Municipios y la Ley de Proteccién de Datos
Personales en posesion de sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipiosy demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

1.8 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “El MIAA" dispone de
los recursos provenientes del programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL, bajo el oficio de autorizacion No. 2025-FAISMUN-0110-01012-052 de fecha 03
DE SEPTIEMBRE DE 2025 bajo la siguiente estructura:

Localidad . AGUASCALIENTES

Agrupadora : 1-FAISMUN

Programa . 01-AGUA POTABLE

Subprograma : 01-SISTEMA DE AGUA POTABLE

Accién . 2.-REHABILITACION/MANTENIMIENTO

No.De Obray : 0110 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA, VARIAS CALLES, FRACC.
Descripcion J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, PAQUETE 1, AGUASCALIENTES, AGS.
Ubicacion ;. AGUASCALIENTES, AGS

1.9 Que la adjudicacion del presente contrato se realizd por haber reunido “El Contratis
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por “El MIAA”, mediante el procedi

I y Articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Es
Aguascalientes y sus Municipios.

2. “El Contratista” declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad:

2.1 Que su representada es una Sociedad Mercantil de Nacidnalidad Mexicana
constituida conforme a las leyes del pais, segun consta en la escrituta‘plblica N°
del Notario Publico No. 9.-C.P. ROBERTO J. ARELLANO CRESPO
fecha 18 DE JUNIO DE 2009.

ebidamente
8, del protocolo

22 Queel C.JUAN MANUEL HUERTA FLORES en su caracter de REPRESENTANTE LEG
sociedad mercantil denominada CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A, DE C.V., tiene poder gene
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pleitos y cobranzas, actos de administracion y de dominio, en terminos del instrumento descrito en
la declaracion anterior. Facultades que no le han sido revocadas, restringidas o modificadas de
manera alguna, por lo que tiene plena capacidad legal para suscribir el presente contrato.

2.3 Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. AOI69451109; v ante La
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico tiene el Registro No. CCO0906183L7.

2.4 Que su Nacionalidad es la Mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana los derechos derivados de este contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, reline
las condiciones técnicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto de este contrato y
requeridas por “El MIAA”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos sefialados en el
Articulo 56 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes
y sus Municipios publicada el 08 de Julio de 2019.

2.5 Que sefala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en Calle
Libertad No. 301, Zona Centro, C.P.20000, Aguascalientes, con No(s). de teléfono 449 916 50 48,
449 274 01 86.

2.6 Declara el Contratista bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos
sefalados en los articulos 32, 33 y 56 de la LOPSREA, ni en ninguno que impida el desempefio de su
profesion para ejercer obra publica, asi como lo previsto en el Art. 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. No desempefa empleo, cargo o comisién en el servicio publico
0, en su caso, que, a pesar de desempenarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Interés.

27 Que conocey se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y su
Reglamento, asi como las disposiciones que se establecen en |la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal Anticorrupcién en Contrataciones Publicas, Ley de
Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Proteccién Ambiental para el Estado/ de
Aguascalientes, Cédigo Urbano para el Estado de Aguascalientes y el Cédigo Municipal de
Aguascalientes; asi como el contenido de los planos, volumetria, catalogo de conceptos, canti
de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construccién, programa de ejecucid

y Transportes, de |la Secretaria de Salud y del Instituto Mexicano del S guro Social, o del Instituto
Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa, de La Comisién Nacional del Agua,
Comision Federal de Electricidad y las propias de “El MIAA", etc., v la ormas o especificgciones
particulares del proyecto, en que se consignan los precios unitarios Y las cantidadesa%
aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes,'se integran
contrato; asi como los terrenos en donde se llevaran a cabo las obras objeto de este contrato, y demés
documentos que forman parte de las propuestas técnica y econdmica, asi como lag demas normas
gue regulan la ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todosNps.factores que intervenganien
ejecucion.
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Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, estan de acuerdc en contratarse bajo
las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “El MIAA", encomienda a “El Contratista” la(s) siguiente(s)
obra(s): REHABILITACION DE LA RED DE AGUA, VARIAS CALLES, FRACC. J. GUADALUPE PERALTA
GAMEZ, PAQUETE 1, AGUASCALIENTES, AGS. de acuerdo a las normas o especificaciones generales
de construccién que en su caso apliquen de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes, de |la Secretaria de Salud, del Comité Administrador del Programa Federal de
Construccién de Escuelas, de La Comisién Nacional del Agua, de La Comisién Federal de
Electricidad y las propias de “EI MIAA", etc., y las normas o especificaciones particulares del proyecto,
especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos; y éste se obliga a realizar hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados
en el inciso 2.7 de |la declaracion 2 de este contrato, asi como las normas generales de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente contrato es por la cantidad de
$6,215,614.89 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 89/100
M.N.), mas el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) por la cantidad de
$994,498.38, (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS 38/100 M.N.) lo que hace un monto total de $7,210,113.27, (SIETE MILLONES DOSCIENTOS
DIEZ MIL CIENTO TRECE PESOS 27/100 M.N.) importe que se mantendra fijo e invariable durante la
vigencia del contrato, el cual incluye la remuneraciéon o pago total fijo por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas
en el presente contrato a cargo de “El Contratista”, y que se cubrird a éste por los trabajos total ente
terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la clausula inmediata posterior, y a satisfaccion
de “El MIAA". El monto del presente contrato a Costo Directo es por la cantidad de $5,197,829.21
(CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESO$% 21/100
M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “El Contratista” se obliga a iniciar los
trabajos motivo de este contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otprgado el
anticipo correspondiente, siempre y cuando “El Contratista” entregue dentro de los plazos previstos
en la clausula octava las garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se cohsiderara
como fecha de inicio de los trabajos la misma en que se firma el preseriwte documento, cghtando “El
Contratista” con un plazo maximo de 70 dias calendario para concluir los trabajos endomendados,
de conformidad con el programa de ejecucion convenido, en el enté d)'.d'o que desde Ia\!fecha de
firma del presente contrato y hasta la firma de las actas de entrega reig jcion corry, spondierlites, sera

la vigencia del presente instrumento.

CUARTA. - PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “El Contratista” se obliga a entfégar
dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que regjba copia del presente contrato,
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el programa desglosado de ejecucion de los trabajos mismo que conciliard con “El MIAA”™: dicho
programa invariablemente debera ser acorde al programa entregado por “El Contratista” en su
propuesta, detallado por conceptos y consignados por periodos las cantidades por ejecutar e
importes correspondientes.

Dicho programa debera ir soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el método
que se utilice (PERT o CPM) para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades
predecesoras, duracién, holgura libre, holgura total y actividades criticas y cuya representacion
debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por “ElI MIAA”, sera inamovible y por lo
tanto, los diagramas deberdn ajustarse a esta condicién, y debera anexarse asimismo una tabla de
asignacion de recursos.

En el caso que “El Contratista” no presente dicho documento en el plazo establecido, “El MIAA” |o
elaborard y le aplicarad cargos a aquél por un monto equivalente a 50 (cincuenta) veces la UMA
(Unidad de Medida y Actualizacién) vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboracién de
dicho documento.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: “El MIAA” se obliga a poner a disposicion de “El
Contratista”, el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente
contrato, lo anterior de conformidad al articulo 58 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. El incumplimiento por parte de
“EI MIAA” a |la entrega del o los inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacion de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, debera asentarse en la bitdcora
de obra correspondiente.

Para la instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, Yy previa autorizacion de “El
MIAA”, “El Contratista” podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre
y cuando sean propiedad o estén bajo control y disposicién de aguella, o en caso de gue los inmuebles
aledafos sean de propiedad particular, debera efectuar por su cuenta los arreglos necesafrios parasu
uso con los propietarios respectivos, a lo que “El Contratista” se hara cargo de las renfas y demas
gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente a sus costos indirectos, ysinglie por dicha
causa le repercuta los costos a “El MIAA”, aclarandose que las instalaciones referidas deleran contar
con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la ejeCL/Cién de los
trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos. |
SEXTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El MIAA! otorgara a
“El Contratista”, a manera de anticipo y con antelacién a la fecha pactada parz;j/él inicio de los
trabajos, el 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total del presente contrato, dividido de la
siguiente manera, y para los siguientes motivos: 10% (DIEZ POR CIENTO), del' importe total del
contrato, o sea la cantidad de $721,011.33 (SETECIENTOS VEINTIUN MIL ONC ESOS 33/100 M.N.)
para el inicio de los trabajos a realizar, y el 20% (VEINTE POR CIENTO) resta sea la cantidad de
$1,442,022.65 (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL V INQI DOS PE%OS 65/100
M.N.) para la compra o produccién de los materiales y equipo de instalacién pernianente, por lo qu

el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $2,163,033.98 (DOS MILLONES CIE
SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.) cantidades que incluyen el Impuegto al
Valor Agregado, y “El Contratista” se obliga a utilizarlo en los mismos. \ ;
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En el caso que “El Contratista” decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los
trabajos, podra hacerlo previa autorizaciéon por parte de “El MIAA” en el entendido que los trabajos
que ejecute seran por su cuenta y riesgo; sin embargo dichos trabajos deberan supervisarse por el
representante de “El MIAA", y ajustarse a las normas tanto de construccién como legales y
ambientales, aqui establecidas, asi mismo todos estos hechos seran asentados en la bitacora
correspondiente.

“El Contratista” se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en la
obra objeto del presente contrato, y a justificar su debida aplicacién dentro de los 15 (quince) dias
naturales, a partir de la fecha de la entrega del mismo. Si “El Contratista” no justifica plenamente su
debida aplicacion y a satisfaccion de “El MIAA" el anticipo descrito, dentro del plazo estipulado en el
parrafo que antecede, ésta podra solicitar la ejecucion de la garantia de anticipo correspondiente.

La amortizaciéon del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos
ejecutados que se formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final, o al gjercer o estimar el monto total de este contrato.

El atraso de |la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado y formalizar mediante nota de bitdcora, la nueva fecha de inicio y terminacién
de los trabajos. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo
sefalado en la clausula octava de este contrato, no procederd el diferimiento, y por lo tanto deberd
iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

En el caso de rescision del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la “El MIAA", en
el plazoy términos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, en su articulo 55 fraccién IV, y siguiendo el procedimiento,
ademas, establecido por el Articulo 134 fracciones VI y VIII del Reglamento de La Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

En caso de terminacion anticipada del presente contrato, el saldo del anticipo por annortizar se
reintegra en los mismos términos del parrafo anterior, dentro de un plazo improrrogable de 15
(quince) dias calendario.

sucinta en el catalogo de conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no depera tomar¥e en
cuenta para su pago. a4
Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran 15 (quince) dias naturale‘s y seran
presentadas por “El Contratista”, acompafnadas de la documentacién que ‘acredite Ia procedenm -/
de su pago, asi como en su caso, fotografias y reportes de calidad correspondlentes a los|mism
seran presentadas dentro de los 6 (seis) dias habiles siguientes a |a fecha de corte que fije 4El
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conforme al inicio real de la obra, fecha que serd asentada en la bitdcora de la obra, el no presentarse
por parte de “EL CONTRATISTA" en este plazo sera responsabilidad del mismo ajustéandose en todo
a lo indicado en el Articulo 60 de La Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios y el Articulo 165 y 168 del Reglamento de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.
incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecucion se
hubiere hecho necesaria, y si no se hubiere presentado dicha necesidad, “El Contratista”
acompafara a la estimacién correspondiente un escrito en el que manifieste dicha situacion.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer
parrafo anterior, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte fijada por
“El MIAA", sin que ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas en las oficinas que
ocupa “El MIAA” o por medios electrénicos que “El Contratista” hubiese previamente autorizado,
dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se
reciban las estimaciones de las obras ejecutadas, para que “El MIAA" inicie su tramite de pago. En el
caso de gque existan diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso,
se incorporaran en la siguiente estimacion. a través de aditivas o deductivas en la volumetria segun
sea el caso, las cuales se aplicaran de comun acuerdo y sin perjuicio de las partes.

Cuando *El Contratista” no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia
sefalada, “El MIAA" las elaborara unilateralmente, con lo cual “El Contratista” se obliga a aceptar las
cantidades y precios determinados por *“El MIAA". Una vez determinada la estimacion
correspondiente, se le notificara este hecho a “El Contratista”, y este, a partir de ese momento, tendra
2 (dos) dias habiles para presentar su factura para tramite.

Para la entrega de la estimacion finiquito, “El Contratista” cuenta con 10 (Diez) dias calendario a partir
de la fecha de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, “El MIAA" la elaborara unilateralmente,
con lo cual “El Contratista” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por {El MIAA".
Una vez determinada dicha estimacion de finigquito, se le notificarad este hecho a “El Confratista”, y
éste, a partir de ese momento, tendra 2 (dos) dias habiles para presentar su factura para trdmite, y de
no hacerlo asi, se dard por aceptado. Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondra a
disposicion del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la copsighacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simuit
levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asL
ambas partes en el contrato, haciéndose efectivas las garantias correspondientes,

desconociendo "El MIAA" todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente “El Cant
anterior de conformidad con lo establecido en el Articulo 187, del Reglamento de La Le)
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Mun@@évigen te.

veces la UMA vigente, como gastos de “El MIAA", debido a calculo de generadores y elaboracion de,

; . ; ; N . ! ,
Con independencia de las sanciones a gque hubiere lugar, se aplicara un cr?,rgo igual a 30 (treinta)
ad
la estimacion. R 1
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Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de “El MIAA" asi lo
determine, con base en los reportes y lineamientos del area de laboratorio de control de calidad de
ella.

OCTAVA.- DE_LAS GARANTIAS A CUBRIR: “El Contratista” se obliga a constituir en la forma,
términosy procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demas disposiciones legales y administrativas en la
materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 clausulas, con motivo del cumplimiento
del presente contrato, las fianzas que debera exhibir a “El MIAA" dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la fecha en gque “El Contratista” reciba copia del presente contrato, o en el caso de la
fianza de calidad o de vicios ocultos, la cual debera ser entregada previo a la firma del acta de
Entrega—Recepcion, o a mas tardar el mismo dia de tal evento todas con la anotacién especifica de
que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178 y 282 de La
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las préximas 3 clausulas, de no haber
inconformidad por parte de “El MIAA" |a Institucidn Afianzadora que haya expedido las mismas,
procederan a su cancelacion, previa autorizacion por escrito de “El MIAA” en dicho sentido.

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones del presente contrato “El Contratista” podrd a su
eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y conforme lo establece el Articulo 53 y
72 segundo parrafo de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

NOVENA.- GARANTIA PARA EL ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizaciéon
o devolucion del anticipo que le fuera otorgado en los términos de la clausula sexta del presente
contrato, “El Contratista” deberd entregar una pdliza de fianza a favor de La Secretaria de Finanzas
Publicas Municipales, por |a totalidad del monto concedido como anticipo, y debera ser presentada
previamente a la entrega de éste, dentro de los 5 (cinco) dias naturales contados a partir d¢ que “El
Contratista” reciba copia del presente contrato.

Para el caso de que se le entregue a “El Contratista” un posterior anticipo, como consecugncia de la

elaboracion de convenios de ampliacion, éste deberd otorgar una nueva péliza de fianza a favor de
La Secretaria de Finanzas Publicas Municipales, por |a totalidad del nuevo monto concedido como
anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 5 (cince) \dias

naturales contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del convenio de ampliacion
respectivo. & =
La(s) pdliza(s) de fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan
garantizar los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado toidl o parcialmente, o
sea invertido en fines distintos a los estipulados en el presente contrato.

La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacién del (o los)
anticipo(s) correspondiente(s). ‘\
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DECIMA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este contrato, “El Contratista” debera entregar dentro de los 5 (cinco) dias naturales
contados a partir de que reciba copia del presente contrato, una pdliza de fianza por el 10% (diez por
ciento), del monto total del contrato o en su caso, de |la asignacion anual, otorgada por institucion
mexicana debidamente autorizada y a favor de La Secretaria de Finanzas Publicas Municipales.

Esta fianza estard vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepciéon formal y a satisfaccion
de “El MIAA" de los trabajos materia del presente contrato, y continuara vigente en todos |os
siguientes supuestos:

a) para el caso de que a “El Contratista” se le otorguen prérrogas para la ejecucién de los trabajos
encomendados;

b) aun y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y

c) durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que
se dicte resolucion definitiva por la autoridad competente.

En caso de que existieran convenios de ampliacion, “El Contratista” debera entregar pdliza de fianza
de cumplimiento a favor de La Secretaria de Finanzas Publicas Municipales, por el 10% (diez por
ciento) del montototal de la ampliacidn,y debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la firma del convenio de ampliacién, y subsistira hasta que la obra materia de dicho
convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion de “El MIAA”.

En el supuesto de que “El Contratista” no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo
sefialado en la presente clausula, “El MIAA" podra determinar la rescisién administrativa del presente
contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no
obstante su recepcion formal, “El Contratista” quedara obligado a responder a “El MIAA” de los
defectos que resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o d¢/ cualguier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberd entregar a ésta ung fianza de
garantia de calidad o de vicios ocultos a mas tardar a la firma del acta de recepcion de Igs trabajos, v
a favor de La Secretaria de Finanzas Publicas Municipales, y para garantizar durante u plazo de12
(doce) meses posteriores a dicha acta de recepcion. Dicha fianza deberd ser por el 10% (dl z pér
ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la fianza de cumplimientc que s senala ep la
clausula anterior, y para el caso de que “El Contratista” no tramitey canjee lafianzadec mpllmlento
por la de calidad o de vicios ocultos, seguira vigente la primera.

hubieren sido subcontratados.

l
| i

Esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los 0s @gales 0 juicios qu/ se
interpongan, y hasta que se dicte resolucién definitiva por la autoridathcgmpetente. Y
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Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente clausula, vy
previamente a la recepcion de los trabajos, “El Contratista” podra a su eleccién, cumplir con otras
formas de garantias, de acuerdo y conforme lo establece el Articulo 72 Parrafo Segundo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Con fundamento en lo previsto por el citado Articulo 72, penultimo parrafo de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios quedaran a
salvo los derechos de “El MIAA" a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion
gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a lo
estipulado en el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- SEGURO CONTRA DANOS A TERCEROS “El Contratista” debera presentar a la
firma del contrato un Seguro de Cobertura amplia de la obra contra dafios a terceros que cubra a
personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., por un monto de $2,000,000.00
(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y se deberd establecer que la vigencia es hasta el término
de trabajos, es decir, hasta que se formalice el acta de entrega recepcion de la obra.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del contrato ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas, pero de hechoy sin que por dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
“El Contratista”, se produzca un incremento o decremento en el importe de los costos de los
trabajos, respecto de la obra faltante de ejecutar, dichos costos podran ser revisados, atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en este contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 64 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y
cuando haya variaciones en las tasas de interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices:
para los materiales, el incremento o decremento sera en base en el relativo de los mismos que
determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, o la dependencia que lo sustituya; en lo
referente a la mano de obra, se aplicara el incremento autorizado por La Comisién Naciogféi\
Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos qu
dichas dependencias “El MIAA” mediante un estudio de mercado, procederd a determinar

expresa de “El Contratista”, el cual deberd acompafiarse de la documentacién comprobatoyia
necesaria, dentro de un plazo que no excedera de 30 (Treinta) dias calendario siguientes |a/la {fe¢ha
de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, trahscurrid >
dicho plazo, precluye para “El Contratista” su derecho a exigir el ajuste del mes correspondi

Para el caso de finiquitos debera de apegarse a lo estipulado en la fraccién VI del Art
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguas
Municipios.

Esto es que, para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarsé irrestrictamente a lo7
dispuesto por los Articulos 62, 63 y 64 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad S
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y Articulos 188 y 1 | Reglamento de La L
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Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios
vigente. El mes de origen de estos sera el correspondiente al del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado.

El ajuste de costos antes referido procederd hasta la fecha de entrega recepcién de la obra, y persistira
Unicamente si se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepcién la determinacion del importe
del ajuste de costos. Las solicitudes que presente “El Contratista” después de este hecho, seran
rechazadas por “El MIAA".

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El MIAA" a solicitud de “El Contratista” a mas tardar
dentro de los 30 (Treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “El MIAA" resuelva por escrito el
aumento o reduccidon respectiva.

El incumplimiento en los tiempos estipulados para la entrega de la estimacién de finiquito de
acuerdo a lo que establece la clausula séptima, traerd como consecuencia la improcedencia del
ajuste de costos.

DECIMA CUARTA.-: CONVENIOS DE AMPLIACION: “El MIAA” de conformidad con lo establecido en
el Articulo 65 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, podra dentro del techo financiero autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato mediante
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto pactado originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones
substanciales al proyecto original. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

DECIMA QUINTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION: Si a consecuencia de casg fortuito o
de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, le fuere
imposible cumplir con el programa pactado, éste podra gestionar ante “El MIAA” opoftunamente
dentro de la vigencia del contrato, una ampliacion en el plazo de ejecucién, por medio de una
solicitud de proérroga y su ruta critica, en la que demuestre tanto la existencia de la eventualidad
como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que debera presentarse a mas tardar dentro de los primeros\7 (siete)
dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El MIAA" resolverd
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (diez) dias calendario siguientes/a la fechade su
recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender siempre y cuango, no
rebase el veinticinco por ciento del plazo pactado, cuya prérroga podra exceder del ejergicio fis alde
que se trate. Debera formalizarse dicha proérroga mediante un convem@ modificatorio, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, vy la cI(lsuIa inmediata anteriors

resulta improcedente, se considerara que “El Contratista” incurkl® en mora y se le aplica

\\. ( A\

iadmx Tel. 449-470-3300

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente clausula s presemta extempora%ame e o
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sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El MIAA” pudiera dar por
rescindido Administrativamente el presente contrato.

DECIMA SEXTA. - OBLIGACIONES ADICIONALES De acuerdo con lo previsto en el Articulo 57 de
La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, “El Contratista” se obliga a cubrir las siguientes aportaciones

1.- El 0.5% (punto cinco por ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de derechos de
inspeccion, vigilancia y control a favor de la Organo de Control.

2.- E1 0.2% (punto dos por ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de capacitacion de
los trabajadores, que sera a favor del Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién,
Delegacién Aguascalientes;

3.- E10.2% (punto dos por ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de aportacion a favor
del Organo de fiscalizacion del H. Congreso del Estado para ejercer sus facultades de fiscalizacion y

4.- E10.1% (punto uno por ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de aportacién a los
Colegios de Profesionistas, el cual se repartird de la siguiente manera: sesenta por ciento para el
Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, veinticinco por ciento para el Colegio de Arquitectos
del Estado de Aguascalientes, diez por ciento para el Colegio de Mecanicos Electricistas de
Aguascalientes y el cinco por ciento para el Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, debiendo
enterar la Secretaria de Finanzas y Administracion o su similar en los municipios a los beneficiarios.

Asi mismo De acuerdo con lo previsto en el apartado F. del articulo 61 de la Ley de Ingresos para
el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2024, “El Contratista” se obliga a cubrir las
siguientes aportaciones:

5- El0.3% (punto tres por ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de pago de derechos
por servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Agugscalientes vy
determinados para el Presente Ejercicio Fiscal. |

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan la deducc;ones
sefaladas en los incisos que anteceden.

DECIMA SEPTIMA.- OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio\de “El
MIAA" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos\en el

de Aguascalientes y sus Municipios vigente, y se procedera de la siguiente forma:

los trabajos de que se trate, “El MIAA” estd facultada para ordenar a “El Contratista” en n

A).-  Siexistieran conceptos y precios unitarios estipulados en este con{to que se'fn aplicab}e
bitacora su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichps preci
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B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato, y “El MIAA”
considere factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencién
de “El Contratista” y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C).-  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los
dos parrafos anteriores “El Contratista”, a requerimiento de “El MIAA"” en nota de bitdcora, y en un
plazo que no excedera de 4 (cuatro) dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera
a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompanados de sus respectivos analisis e indicando
el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el
mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios establecidos en el contrato,
debiendo resolver “El MIAA” en un plazo no mayor de 7 (siete) dias naturales, contados a partir de la
fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

D).- En el caso de que “El Contratista” no presente la proposicion de precios extraordinarios, en el
plazo indicado a que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto
a los citados precios, “EI MIAA" podra ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios,
aplicandole precios unitarios analizados por observacién directa, previo acuerdo entre las partes
sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos que intervendran en estos
trabajos. En este caso la organizacion y direccidn de los trabajos, asi como la responsabilidad de la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El
Contratista"”.

Ademas, “El Contratista” preparard y sometera a aprobacion de “El MIAA” los planes y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios, “El Contratista” desde su iniciacion debera ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El MIAA" para formular
los documentos de pago a que se refiere la cldusula séptima de este contrato.

En todos los casos citados, “El MIAA” dara por escrito en la bitdcora a “El Contratista” las ordenes de
trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los preci s
respectivos quedaran incorporados a este contrato, para sus efectos.

DECIMA OCTAVA.- INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdg aI tlgulo
61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasc I en sus
Municipios, Y para el caso de mcump!lmlento en el pago de estlmaC|ones o de aJuste d c “EI

igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal que
caso de prérroga para eI pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no/-7
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De conformidad con el segundo parrafo del Articulo 61 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el caso de pagos en exceso
que por cualguier concepto hubiere recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar dichas
cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que serd igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes del ejercicio fiscal que corresponda en el caso
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades pagadas
en exceso y se computaran por meses naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El MIAA”.

DECIMA NOVENA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: La recepcién de los trabajos, ya sea total o
parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establecen |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, en el Articulo 71,y los Articulos 186 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

Una vez concluidos los trabajos, “El Contratista” notificard por escrito a “El MIAA” la terminacion de
los mismos, quien verificara la debida terminacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes.
Al finalizar la verificacion, “El MIAA” entregara a “El Contratista”, via bitdcora, una lista de detalles de
la obra si los hubiese, y éste, en un plazo que no excederd de 7 (siete) dias calendario, se obliga a
solventarlos; concluido este plazo, “El MIAA” recibird dichos trabajos, siempre que hubiesen sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
y procedera al proceso de entrega-recepcion dentro del plazo de 10 (diez) dias calendario; de concluir
este plazo sin que “El MIAA" hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, éstos se tendran
por recibidos.

El aviso de terminacién de obra debera darse en forma indubitable, por lo tanto, este aviso es
estrictamente formal, su omisién o defecto traerd como consecuencia que éste no se considere
legalmente realizado.

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones cofivenidas, la
notificacion de terminacion hecha por “El Contratista” se tendra por no realizada, lo cuslldebera ser
anotado en la bitacora, y las penalizaciones, en caso de existir, comenzaran a correr a par irde la fecha
indicada como término en el presente contrato, o en el convenio de ampliacién, si lo hybiese.

Asl mismo, “El Contratista” tendra la obligacion irrestricta de entregar a “El MIAA” planos
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que ésta solicite, y para el caso de ique no
lo haga, “El MIAA” podra solicitar la ejecucion de la garantia de calidad o de Migios
correspondiente.

unilateralmente, con lo cual “El Contratista” se obliga a aceptar las capfidades y precios
determinados por “El MIAA”. Una vez determinada dicha estimacion de finiqujtd, se le notificara este,~
hecho a “El Contratista”, y éste, a partir de ese momento, tendra 2 (dos) dizs:hébiies para presentas
su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dard por entendidp gue renuncia al cobro
estimacion finiquito, dandose por concluida la relacién contract aciéndose efectiy
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garantias correspondientes, desconociendo “El MIAA"” todo adeudo que pudiese reclamar
posteriormente “El Contratista”.

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicard un cargo igual a 50 (cincuenta)
veces el salario minimo diario vigente en la zona, como gastos de “El MIAA", debido a calculo de
generadores y elaboracion de la estimacion de finiquito.

Una vez concluidas las acciones del proyecto, no se libera a “EL Contratista” de las responsabilidades
gue se llegaran a determinar por las instancias de control y vigilancia, sobre el ejercicio de
comprobacion, por lo que “El MIAA", se reserva el derecho de hacer posteriores reclamaciones,
derivadas de pagos indebidos, asi como de aquellas que pudieran resultar por obra faltante, o por
cualquiera de las previstas en el articulo 72 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, como lo son obra mal ejecutada, mala calidad
de los materiales empleados o vicios ocultos, trabajos que quedaran cubierto por la garantia
correspondiente.

VIGESIMA.- EL REPRESENTANTE: “El Contratista” se obliga a cumplir con la plantilla de personal
técnico estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en
el sitio de la realizacion de los mismos, un representante permanente, el cual serd su residente de
construccion, facultado para desempefar la profesion, mismo que debera tener poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato vy para
firmar notas de la bitacora.

El representante esta obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su cédula profesional,
0 en caso de no tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima
de 3 tres afios en obra similar. Documento que deberd mostrar a la autoridad competente siempre
que se le solicite. “El MIAA” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier
tiempo. Ademas, “El Contratista” se obliga a contar con los servicios de un perito responsable de
obra, por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que deberd conocer el proyecto, las
especificaciones de construccion, programa de ejecucion, las normas o especificaciones generales
de construccion (en su caso de La Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y-Transportes,
de La Secretaria de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto/Nacional de la
Infraestructura Fisica Educativa, de La Comisién Nacional del Agua, de La Comisién Federal de
Electricidad, etc.); y las normas o especificaciones particulares del proyecto, y ejercera las funmones
y responsabilidades propias. -

Asi mismo, se adaptara un espacio en la obra, que hard las veces de oficina, de la, /que una vez
cumplida su funcién, a juicio y dictaminacion de “El MIAA”, serd desmantelada sollc:ltan 1 a “El
Contratista” la entrega de los materiales utilizados en la construccién de la misma, s empre o ando

dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya si d notific %/ﬁ)or
aquélla en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el praceéso de licit \cic’)n

correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES: “El Contratista”, como’empresafio y patrén
personal que ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este contratd ,sera el Unico respop
de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demas ordehami ent

\
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materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El MIAA", en
relacién con los trabajos del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. - BITACORA DE OBRA: La bitécora de obra serd el documento oficial del
contrato, establecido como instrumento de comunicacion directa entre “El MIAA” y “El Contratista™;
las anotaciones que se hagan en la misma tendran caracter legal, por lo que ambas partes deberan
dar respuesta oportuna de las mismas.

VIGESIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DE “El Contratista”: “El Contratista” se obliga a que
las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras
motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en este contrato, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras se efectUen a satisfaccién de “El MIAA”.
Una vez firmado el presente contrato, sera obligacion de “El Contratista” responder por su cuentay
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la obra asi como de los dafios y perjuicios causados a “El
MIAA", por inobservancia de la ley, negligencia o retraso de obra atribuida a él mismo o a sus
proveedores; en cuyo caso, seran deducidos del adeudo que tenga “El MIAA” con “El Contratista”, o
bien, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el montototal
de la misma. El monto de los dafios y perjuicios serdn establecidos por personal de “El MIAA”.

Ademasy de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, “Integracién de
Costos Indirectos”, serd obligacion de “El Contratista” contar con un Laboratorio de Control de
Calidad que supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y
especialmente se obliga para con el area de control de calidad de “El MIAA” a entregarle copia del
documento original que emita su laboratorio de control de calidad, en el cual se especifique el reporte
de las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la
obra.

Asi mismo, “El Contratista” deberd observar y cumplir las disposiciones que, en/ materia de
seguridad, uso de via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijanfen el dmbito
federal, estatal y municipal, asi como las disposiciones especificas que al efecto le hagg “EI MIAA”. La
responsabilidad y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a dargo exclusivo
de “El Contratista”.

lgualmente se obliga “El Contratista” a no ceder a terceras personas fisicas o morale , SUs derechos
y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los der chos de cobro
sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera conta pon la ([Qrevia
aprobacion expresa y por escrito de “El MIAA", en los términos sefialados en el Artlculo 52 Gltirho
parrafo de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascallen esy
sus Municipios. 4

/

VIGESIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES POR lNCUMPLIMIEﬁTO DEL PROGRAMA:
Cuando “El Contratista” no cumpla con el programa detallado de ejecucTé'n de la obr\a en ei}gly@
a

convenido, se hara acreedor a las siguientes sanciones, salvo que guente con la autorizacién ex
Y por escrito de “El MIAA™:
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A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “El
Contratista” ejecuta las obras objeto de este contrato, de acuerdo al programa de montos de obra
por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y
ponderado por partidas; “El MIAA” comparara en cada estimacion, el importe de los trabajos
ejecutados con el que debid realizarse, en términos de dicho programa, en el entendido de que la
obra mal ejecutada segun las especificaciones generales de construccién aplicables, descritas en
forma sucinta en el catalogo de Conceptos, se tendré por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra
ejecutada y reconocida semanalmente en bitacora por el residente de supervisién, es menor a la que
debié llevarse a cabo, “El MIAA" retendrd un total del 10% (diez por ciento) de la estimacion del
periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescisién administrativa del contrato. De
igual manera, cuando se realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al
gue debié realizarse segun el programa de ejecucién vigente, “El MIAA" reintegrard a “El
Contratista” el importe de las retenciones que al momento de esta Ultima revisidon tuviese
acumuladas.

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la
presente clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sanciéon global
gue se le apligue a “El Contratista”.

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que *“El
Contratista” no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segun el programa de
ejecucion vigente, se le aplicard una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de
terminacion fijada en el programa, por cada dia de atraso y hasta el vigésimo dia calendario, por un
monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y por cada dia de atraso a partir del vigésimo primer
dia calendario, serd del monto del 1% (uno por ciento). Las penalizaciones serdn calculadas
multiplicando dichos porcentajes por la diferencia entre el importe con [V.A. de la obra realmente
ejecutada y el importe total con LV.A. de la que debié realizarse, cantidad que serd multiplicada por
el numero de dias transcurridos desde la fecha de terminacioén pactada, siendo inamovible la base
del monto de penalizaciones hasta el dia en que “El MIAA” haya recibido a su entera saffisfaccion, la
correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo egtipulado en
el presente contrato.

Independientemente de las penas convencionales sefialadas en los incisos anteriores
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo, de
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“El Contratista” acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho
acreedor sea igual o mayor al monto de la garantia de cumplimiento, “El MIAA” debera proceder a
la rescision administrativa del contrato, en los términos de lo previsto en el Articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios vigente, asi como en la legislacion civil aplicable. Ademas “El
Contratista” se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “El MIAA" y/o cualquiera
de las dependencias que ésta designe, pueda realizar su intervencién pertinente, bien sea en la obra
0 en ladocumentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar
la rescision del contrato, con las consecuencias previstas en este documento “El Contratista” tiene
en todo momento, durante la vigencia del presente contrato, la obligaciéon de asignar recursos
suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de |a
penalizacién sefalada en la presente cldusula de ninguna manera significa autorizaciéon de una
prérroga por parte de “El MIAA".

VIGESIMA QUINTA. - PENALIZACION AL CONCRETO: Un concreto se daré por aceptado cuando el
80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a la edad especificada del concepto en
particular cumplan con la resistencia de proyecto (f'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea
inferior sélo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f "c).

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f'c) sea mayor al 20%
(veinte por ciento), se penalizard en forma econdmica, pagando “El MIAA" el concreto en un precio
unitario igual al porcentaje obtenido de muestras que si cumplen.

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (noventa por ciento) de la resistencia (f'c), el
concreto se debera demoler y reponer con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “El MIAA” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas
0 por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. lo anterior de
conformidad con lo establecido en los Articulos 66, 68 fraccién | y 70 de La Ley de O as Publicas
y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, asi cofno I@ previsto
en los Articulo 177 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacio ados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una Vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. /

-
/

VIGESIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “El MIAA", podrd _,éh
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, en caso de incdmplimie tg de
cualguiera de las obligaciones a cargo de “El Contratista” que se estipulan en el mismoy sus anexos;
de igual manera, podra darlo por terminado anticipadamente, cuando existari razonhes de interés
general, o la temporalidad de la suspension de los trabajos no se pueda defini ;

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos/que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascaliéntes y
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sus Municipios, y el Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes vigente, y demads disposiciones administrativas sobre la materia, asi como
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “El Contratista” que se estipulan en
el presente contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “El MIAA”, ademas
de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales establecidas en el mismo,
haciéndose efectiva la garantia otorgada para su cumplimiento.

En el procedimiento de rescision administrativa de contrato, debera observarse lo estipulado en los
Articulos 67 primer parrafo, 68 fraccién I, 69 y 70 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, asi como lo previsto los Articulos
177, 180,182 y 185 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescisién administrativa, el saldo por amortizar debera
reintegrarlo “El Contratista” a “El MIAA”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados
a partir de la fecha en que le sea comunicada el oficio de resolucién de la rescisién,
independientemente de la continuacién de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre
debera pagar gastosfinancieros de acuerdo a la tasa que establezca |la Ley de Ingresos del Municipio
del Ejercicio Fiscal que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dfas naturales
desde el vencimiento del plazo hasta la fecha en que “El Contratista” entregue la cantidad
respectiva, conforme lo establece el Articulo 55 fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en el Reglamento de La Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes vigente, en el
Articulo 134 fracciones VI y VIII.

en el inciso Il.5 de Ia Declaracion |l, asi como en la Clausula Trigésima, ambos del
instrumento.

Aguascalientes y sus Municipios vigente.

Este evento debera ser asentado en la Bitdcora de Obra, anotando claramente las cau
originaron dicho evento, y firmando de comun acuerdo “El MIAATY “El Contratista’.
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TRIGESIMA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: | as partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el
Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes vigente, y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi
como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de “El Contratista”, la Ley Federal del
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Codigo Civil del Estado de Aguascalientes y el
Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

TRIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, asi como para todc aguellc que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes de la
ciudad de Aguascalientes, Ags., por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido el presente contrato, los otorgantes lo ratificaron y firmaron en original el dia 03 DE OCTUBRE
DE 2025 en la ciudad de Aguascalientes, Ags.

f

K

l 1
Por “El MIAA / Por YEl Contratista”
ﬂ X /";
ING. JESUS VALLIN CONTRERAS JUAN MANUEL HUERTA FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL M D\ELO INTEGRAL DE REPRESEINTANTE LEGAL DE
AGUAS DE AGUASCALIENTES CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.

Testigos:
ING. ROBERTO RETERO HERNANDEZ LIC. JU ARL
DIRECTOR DE PLANEACION DEY. MODELO INTEGRAL DIRECTOR J o

GO DEL MODELOQ/INTEGRAL
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