Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes

MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. FAISMUN-MIAA-01-2026

Contrato para la ejecucion de Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinado, que celebran,
por una parte, EIl Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, a quien en lo sucesivo se le
denominara como “El MIAA", representada en este acto por el C. ING. JESUS VALLIN CONTRERAS
en su caracter de Director General, vy por otra, la empresa denominada LM INGENIEROS, S.A. DE
C.V., a quien en lo sucesivo se le denominara como “El Contratista”, representada en este acto por
el C. OCTAVIO LOPEZ MARTINEZ , en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL, de acuerdo con las
siguientes declaraciones y clausulas;

DECLARACIONES:
1. "EL MIAA" declara, por medio de su representante:

1.1 Que el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes identificado por sus siglas MIAA, es el
Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad
Juridica y patrimonio propio, responsable de operar y garantizar con oportunidad, sostenibilidad y
adoptando las mejores practicas, los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, asi como |a
captacion, tratamiento, relso y disposicién final de aguas residuales en el municipio de
Aguascalientes; tiene ademas el caracter de autoridad fiscal y administrativa, responsable de los
ingresos y egresos que corresponden a su patrimonio.

1.2 Que en sesion celebrada el 10 de julio de 2023, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, tuvo a
bien aprobar el acuerdo por el que se designa al Ing. Jesus Vallin Contreras como titular de la
Direccion General del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, acuerdo que fue publicado en
el Periddico Oficial del Estado de Aguascalientes el 17 de Julio de 2023

1.3 Que el dia 25 de julio de 2023, el Ing. JesUs Vallin Contreras protesto el cargo de Director
General de “EL MIAA” vy en la misma fecha le fue expedido el hombramiento respectivo por el
Presidente Municipal de Aguascalientes.

1.4 Que tiene entre sus facultades el celebrar con personas de los sectores publicos, social y
privado, los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de “EL MIAA” en
los términos de la legislacién aplicable, teniendo como Director General Ia representacion legal\con
todas las facultades generales y especiales que requieran poder o clausula especial conformé al
articulo 35, fracciones I, inciso o y 1V, incisos a y f, del Reglamento que crea el Organismo Pul
Descentralizado “MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES", publicado en el Peri
Oficial del Estado de Aguascalientes el 24 de abril de 2023, Reformado mediante publicacién err's
Periddico Oficial del Estado de Aguascalientes el 30 de septiembre de 2024,

1.5 Que para los efectos legales del presente contrato sefiala como domicilio legal y fiscal para
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oir y recibir notificaciones el ubicado en el nidmero 214, de la Av. Lic. Adolfo Lépez Mateos Pte, Col.
Aguascalientes Centro de esta Ciudad de Aguascalientes, Ags, con C.P. 20000 y teléfono 449-970-
3300.

1.6 Que esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administracion
Tributaria, con la clave MIA230418IY6.

1.7 Que los datos proporcionados por “El Contratista” a “EL MIAA”, tanto en formato fisico como
electrénico, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del estado de Aguascalientes y sus Municipios y la Ley de Proteccidon de Datos
Personales en posesion de sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipiosy demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

1.8 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “El MIAA” dispone de
los recursos provenientes del programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL, bajo el oficio de autorizacion No. 2026-FAISMUN-0022-01012-005 de fecha 17
DE ABRIL DE 2026 bajo la siguiente estructura:

Localidad . AGUASCALIENTES

Agrupadora . 1-FAISMUN

Programa : 01-AGUA POTABLE

Subprograma . O1-SISTEMA DE AGUA POTABLE

Accion : 2.-REHABILITACION/MANTENIMIENTO

No. De Obra : 0022

Descripcién : REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN FRACC.

PERIODISTAS, AGS.

1.9 Que la adjudicacién del presente contrato se realizé por haber reunido “El Contratista” las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por “El MIAA"”, mediante el procedimiento
de CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL, Licitacion No. LIC-MIAA-CPE-04-26, con fecha de
adjudicacion 19 DE MAYO DE 2026, de conformidad con lo estipulado en el Articulo 23 Fraccién |y
Articulo 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

2. “El Contratista” declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad;:
2.1 Que su representada es una Sociedad Mercantil de Nacionalidad Mexicana, debida t/e

constituida conforme a las leyes del pais, segln consta en la escritura publica N° 38510, del proto olo\)
del Notario Publico No. 14.- LIC. JOSE LUIS SERNA DE LARA del Estado de Aguascalientes, de

fecha 15 DE ABRIL DE 2013.
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2.2 Que el C. OCTAVIO LOPEZ MARTINEZ en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL de Ia
sociedad mercantil denominada LM INGENIEROS, S.A. DE C.V., tiene poder general para pleitos y
cobranzas, actos de administracion y de dominio, en términos del instrumento descrito en la
declaracion anterior. Facultades que no le han sido revocadas, restringidas o modificadas de manera
alguna, por lo que tiene plena capacidad legal para suscribir el presente contrato,

2.3 Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. H4613364101: y ante La
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico tiene el Registro No. LIN130415IT7.

2.4 Que su Nacionalidad es la Mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere yano
invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién
Mexicana los derechos derivados de este contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, reldne
las condiciones técnicas para obligarse a la ejecucién del proyecto objeto de este contrato vy
requeridas por “El MIAA”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos sefialados en el
Articulo 56 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes
Y sus Municipios publicada el 08 de Julio de 2019.

2.5 Que sefnala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en Calle
Laurel No. 205 Planta Alta, Potrero de los Lépez, C.P.20834, Calvillo, con No(s). de teléfono 495 956
42 98.

2.6  Declara el Contratista bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos
sefialados en los articulos 32, 33 y 56 de la LOPSREA, ni en ninguno que impida el desempefio de su
profesion para ejercer obra publica, asi como lo previsto en el Art. 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. No desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio publico
O, €N su caso, que, a pesar de desempenfarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Interés.

2.7 Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en |a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y su
Reglamento, asi como las disposiciones que se establecen en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal Anticorrupcién en Contrataciones Publicas, Ley de
Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Proteccién Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, Cédigo Urbano para el Estado de Aguascalientes v el Codigo Municipal de
Aguascalientes; asi como el contenido de los planos, volumetria, catdlogo de conceptos, cantidades
de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construccion, programa de ejecucion, las
normas de construccion de la obra publica vigentes, las normas, especificaciones generales de
construccién que en su caso tengan aplicacién de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes, de |a Secretaria de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del Instituto
Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa, de La Comisién Nacional del Agua, de La
Comisién Federal de Electricidad y las propias de “El MIAA”, etc., y las normas o especific
particulares del proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de ajo
aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, se integran al presgnte
contrato; asicomo los terrenos en donde se llevaran a cabo las obras objeto de este contrato, y demas
documentos que forman parte de las propuestas técnica Yy economica, asi como las demas normas
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que regulan la ejecucién de los trabajos, a fin de considerar todos los factores gue intervengan en su
ejecucion.

Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, estdn de acuerdo en contratarse bajo
las siguientes;

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “El MIAA”, encomienda a “El Contratista” la(s) siguiente(s)
obra(s): REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, FRACC. PERIODISTAS, AGS., UBICADA
EN AGUASCALENTES, AGS. de acuerdo a las normas o especificaciones generales de construcciéon
que en su caso apliquen de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de |a
Secretaria de Salud, del Comité Administrador del Programa Federal de Construccién de
Escuelas, de La Comision Nacional del Agua, de La Comisién Federal de Electricidad y las propias
de “El MIAA", etc, y las normas o especificaciones particulares del proyecto, especificaciones y
conceptos de obra de los catalogos anexos; y éste se obliga a realizar hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en el inciso 2.7
de la declaracién 2 de este contrato, asi como las normas generales de construccién vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de estas cldusulas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: E| importe total del presente contrato es por la cantidad de
$7,000,548.01 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.), mas el 16%
(Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por la cantidad de $1,120,087.68, (UN
MILLON CIENTO VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.) lo gue hace un monto total de
$8,120,635.69, (OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
69/100 M.N.) importe que se mantendrd fijo e invariable durante la vigencia del contrato, el cual
incluye la remuneracién o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos gue originen los
trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a
cargo de “El Contratista”, y que se cubrira a éste por los trabajos totalmente terminados, ejecutados
en el plazo que se estipula en la cldusula inmediata posterior, v a satisfaccién de “El MIAA”. E| monto
del presente contrato a Costo Directo es por la cantidad de $5,567,777.31 (CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “El Contratista” se obliga a iniciar los
trabajos motivo de este contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el
anticipo correspondiente, siempre y cuando “El Contratista” entregue dentro de los plazos preyistos
en la cldusula octava las garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se consjdérar
como fecha de inicio de los trabajos la misma en que se firma el presente documento, contand®™“El
Contratista” con un plazo maximo de 180 dias calendario para concluir los trabajos encomendados,
de conformidad con el programa de ejecucién convenido, en el entendido que desde la fecha de
firma del presente contrato y hasta la firma de las actas de entredga recepcion correspondientes, sera
la vigencia del presente instrumento.
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CUARTA. - PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “El Contratista” se obliga a entregar
dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente contrato,
el programa desglosado de ejecucion de los trabajos mismo que conciliaréd con “El MIAA”; dicho
programa invariablemente debera ser acorde al programa entregado por “El Contratista” en su
propuesta, detallado por conceptos y consignados por periodos las cantidades por ejecutar e
importes correspondientes.

Dicho programa deberd ir soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el método
qgue se utilice (PERT o CPM) para su obtencién, indicando como minimo: actividad, actividades
predecesoras, duracién, holgura libre, holgura total y actividades criticas y cuya representacion
debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por “El MIAA", sera inamovible y por lo
tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condicién, y deberd anexarse asimismo una tabla de
asighacion de recursos.

En el caso que “El Contratista” no presente dicho documento en el plazo establecido, “El MIAA™ lo
elaborard y le aplicarad cargos a aquél por un monto equivalente a 50 (cincuenta) veces la UMA
(Unidad de Medida y Actualizacion) vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboracion de
dicho documento.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: “El MIAA” se obliga a poner a disposicién de “El
Contratista”, el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente
contrato, lo anterior de conformidad al articulo 58 de La Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. El incumplimiento por parte de
“E] MIAA” a la entrega del o los inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacién de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, deberd asentarse en la bitacora
de obra correspondiente.

Para la instalacién de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de “El
MIAA”, “El Contratista” podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre
y cuando sean propiedad o estén bajo controly disposicion de aguella, o en caso de que los inmuebles
aledafos sean de propiedad particular, debera efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su
uso con los propietarios respectivos, a lo que “El Contratista” se harad cargo de las rentas y demas
gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente a sus costos indirectos, y sin que por dicha
causa le repercuta los costos a “El MIAA", aclarandose que las instalaciones referidas deberan contar
con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la ejecucion de los
trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos.

SEXTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El MIAA" otorgara a
“El Contratista”, a manera de anticipo y con antelacién a la fecha pactada para el inicio ge los
trabajos, el 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total del presente contrato, dividid la
siguiente manera, y para los siguientes motivos: 10% (DIEZ POR CIENTO), del importe t deLI \
contrato, o sea la cantidad de 4$812,063.57 (OCHOCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y TRES PESOS A
57/100 M.N.) para el inicio de los trabajos a realizar, y el 20% (VEINTE POR CIENTO) restante, o sea la
cantidad de $1,624,127.13 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE
PESOS 13/100 M.N.) para la compra o produccion de los materiales y equipo de instalacion
ermanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $2,436,190.70
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{(DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 70/100 M.N.)
cantidades que incluyen el Impuesto al Valor Agregado, y “El Contratista” se obliga a utilizarlo en los
mismaos.

En el caso que “El Contratista” decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los
trabajos, podra hacerlo previa autorizacion por parte de “El MIAA” en el entendido que los trabajos
gue ejecute serdn por su cuenta y riesgo; sin embargo dichos trabajos deberan supervisarse por el
representante de “El MIAA”, y ajustarse a las normas tanto de construccién como legales y
ambientales, aqui establecidas, asi mismo todos estos hechos seran asentados en la bitacora
correspondiente.

“E| Contratista” se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en Ia
obra objeto del presente contrato, y a justificar su debida aplicacion dentro de los 15 (quince) dias
naturales, a partir de la fecha de la entrega del mismo. Si “El Contratista” no justifica plenamente su
debida aplicacién y a satisfaccion de “El MIAA” el anticipo descrito, dentro del plazo estipulado en el
parrafo que antecede, ésta podra solicitar la ejecucién de la garantia de anticipo correspondiente.

La amortizacién del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos
ejecutados que se formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final, o al ejercer o estimar el monto total de este contrato.

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa
de ejecucién pactado y formalizar mediante nota de bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion
de los trabajos. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo
sefialado en la clausula octava de este contrato, no procedera el diferimiento, y por lo tanto debera
iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

En el caso de rescision del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la “El MIAA", en
el plazoy términos que establece |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, en su articulo 55 fraccién IV, y siguiendo el procedimiento,
ademas, establecido por el Articulo 134 fracciones VI y VIl del Reglamento de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

En caso de terminacién anticipada del presente contrato, el saldo del anticipo por amortizar se
reintegra en los mismos términos del parrafo anterior, dentro de un plazo improrrogable de 15
(gquince) dias calendario.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: L as partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al paro

del presente contrato se realice obteniendo la volumetria de las unidades de trabajo termi

las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara sujeto nce

de la obra y haran las veces de pago total o parcial seguin sea el caso, en el entendido de qu

mal ejecutada segun las especificaciones generales de construccion aplicables, descritas en forma

sucinta en el catalogo de conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en
uenta para su pago.
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcardan 15 (quince) dias naturales, y seran
presentadas por “El Contratista”, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, asi como en su caso, fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y
seran presentadas dentro de los 6 (seis) dias habiles siguientes a la fecha de corte que fije “EI MIAA",
conforme al inicio real de la obra, fecha que seré asentada en |la bitacora de la obra, el no presentarse
por parte de "EL CONTRATISTA" en este plazo seré responsabilidad del mismo ajustandose en todo
a lo indicado en el Articulo 60 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios y el Articulo 165 y 168 del Reglamento de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.
incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecucion se
hubiere hecho necesaria, vy si ho se hubiere presentado dicha necesidad, “El Contratista”
acompafara a la estimacidn correspondiente un escrito en el que manifieste dicha situacion.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer
parrafo anterior, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte fijada por
“El MIAA", sin que ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, serdan pagadas en las oficinas que
ocupa “El MIAA” o por medios electrénicos que “El Contratista” hubiese previamente autorizado,
dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se
reciban las estimaciones de las obras ejecutadas, para que “El MIAA" inicie su tramite de pago. En el
caso de gue existan diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso,
se incorporaran en la siguiente estimacion. a traveés de aditivas o deductivas en la volumetria segun
sea el caso, las cuales se aplicaran de comun acuerdo y sin perjuicio de las partes.

Cuando “El Contratista” no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia
sefalada, “El MIAA” las elaborara unilateralmente, con lo cual “El Contratista” se obliga a aceptar las
cantidades y precios determinados por *“El MIAA". Una vez determinada la estimacion
correspondiente, se le notificarad este hecho a “El Contratista”, y este, a partir de ese momento, tendra
2 (dos) dias habiles para presentar su factura para tramite.

Para la entrega de la estimacion finiquito, “El Contratista” cuenta con 10 (Diez) dias calendario a partir
de la fecha de recepcidn fisica de la obra; de no presentarla, “El MIAA" la elaborard unilateralmente,
con lo cual "El Contratista” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por “El MIAA”,
Una vez determinada dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a "El Contratista”, y
éste, a partir de ese momento, tendra 2 (dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de
no hacerlo asi, se dara por aceptado. Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondra a
disposicion del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consigRacién
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultg
levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumi
ambas partes en el contrato, haciéndose efectivas las garantias correspondientes, en su ¢
desconociendo "El MIAA" todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente “El Contratista”. L
anterior de conformidad con lo establecido en el Articulo 187, del Reglamento de La Ley de Obra
Puiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.
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Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (treinta)
veces la UMA vigente, como gastos de “El MIAA”, debido a calculo de generadores y elaboracién de
la estimacion.

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervisiéon de “El MIAA" asi lo
determine, con base en los reportes y lineamientos del drea de laboratorio de control de calidad de
ella.

OCTAVA.- DE LAS GARANTIAS A CUBRIR: “El Contratista” se obliga a constituir en la forma,
términosy procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demas disposiciones legales y administrativas en la
materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 clausulas, con motivo del cumplimiento
del presente contrato, las fianzas que debera exhibir a “El MIAA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Contratista” reciba copia del presente contrato, o en el caso de la
fianza de calidad o de vicios ocultos, la cual debera ser entregada previo a la firma del acta de
Entrega-Recepcion, o a mas tardar el mismo dia de tal evento todas con la anotacién especifica de
gue la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178 y 282 de La
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las préximas 3 cldusulas, de no haber
inconformidad por parte de “El MIAA” |a Institucién Afianzadora que haya expedido las mismas,
procederan a su cancelacién, previa autorizacion por escrito de “El MIAA” en dicho sentido.

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones del presente contrato “El Contratista” podra a su
eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y conforme lo establece el Articulo 53y
72 segundo parrafo de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

NOVENA.- GARANTIA PARA EL ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversidn, exacta amortizacién
o devolucién del anticipo que le fuera otorgado en los términos de la cldusula sexta del presente
contrato, “El Contratista” deberd entregar una pdliza de fianza a favor de La Secretaria de Finanzas
Publicas Municipales, por |a totalidad del monto concedido como anticipo, y deberd ser presentada
previamente a la entrega de éste, dentro de los 5 (cinco) dias naturales contados a partir de que “El
Contratista” reciba copia del presente contrato.

Para el caso de que se le entregue a “El Contratista” un posterior anticipo, como consecuencia de la
elaboracion de convenios de ampliacion, éste deberd otorgar una nueva péliza de fianza a favor de
La Secretaria de Finanzas Publicas Municipales, por |a totalidad del nuevo monto concedido ¢ mo
anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 5 (cinc
naturales contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del convenio de ampl
respectivo. \&
La(s) pdliza(s) de fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan ¥
garantizar los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente, o

a invertido en fines distintos a los estipulados en el presente contrato.
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La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistird(n) hasta la total amortizacién del (o los)
anticipo(s) correspondiente(s).

DECIMA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este contrato, “El Contratista” debera entregar dentro de los 5 (cinco) dias naturales
contados a partir de que reciba copia del presente contrato, una pdliza de fianza por el 10% (diez por
ciento), del monto total del contrato o en su caso, de la asignacién anual, otorgada por institucion
mexicana debidamente autorizada y a favor de La Secretaria de Finanzas Publicas Municipales.

Esta fianza estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccion
de “El MIAA” de los trabajos materia del presente contrato, y continuara vigente en todos los
siguientes supuestos:

a) para el caso de que a “El Contratista” se le otorguen prérrogas para la ejecucion de los trabajos
encomendados;

b) adn y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y

c) durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que
se dicte resolucion definitiva por la autoridad competente.

En caso de que existieran convenios de ampliacién, “El Contratista” debera entregar péliza de fianza
de cumplimiento a favor de La Secretaria de Finanzas Plblicas Municipales, por el 10% (diez por
ciento) del monto total de laampliacién, y debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la firma del convenio de ampliacién, y subsistird hasta que la obra materia de dicho
convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion de “El MIAA”.

En el supuesto de que “El Contratista” no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo
sefalado en la presente clausula, “EI MIAA” podra determinar la rescisién administrativa del presente
contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no
obstante su recepcion formal, “El Contratista” quedara obligado a responder a “El MIAA” de los
defectos que resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberd entregar a ésta una fianza de
garantia de calidad o de vicios ocultos a mas tardar a la firma del acta de recepcién de los trabajos, y
a favor de La Secretaria de Finanzas Publicas Municipales, y para garantizar durante un plazb de 12
(doce) meses posteriores a dicha acta de recepcién. Dicha fianza debera ser por el 10% (di
ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la fianza de cumplimiento que se sefia
clausula anterior, y para el caso de que “El Contratista” no tramite y canjee la fianza de cumpli
por la de calidad o de vicios ocultos, seguird vigente la primera.

La fianza referida en la presente clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de
construcciodn, vicios ocultos, o cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir “El Contratista”
durante la ejecucion de los trabajos motivo del presente contrato, aun y cuando parte de ellos
bieren sido subcontratados.
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Esta fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales O juicios que se
interpongan, y hasta que se dicte resolucién definitiva por la autoridad competente.

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente clausula, y
previamente a la recepcién de los trabajos, “El Contratista” podra a su eleccién, cumplir con otras
formas de garantias, de acuerdo y conforme lo establece el Articulo 72 Parrafo Segundo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Con fundamento en lo previsto por el citado Articulo 72, pendltimo péarrafo de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios quedaran a
salvo los derechos de “ElI MIAA” a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién
gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a lo
estipulado en el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- SEGURO CONTRA DANOS A TERCEROS "“El Contratista” debera presentar a la
firma del contrato un Seguro de Cobertura amplia de la obra contra dafos a terceros que cubra a
personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., por un monto de $3,000,000.00
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y se debera establecer que la vigencia es hasta el término
de trabajos, es decir, hasta que se formalice el acta de entrega recepcién de la obra.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del contrato ocurran circunstancias
de orden econdémico no previstas, pero de hechoy sin que por dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
“El Contratista”, se produzca un incremento o decremento en el importe de los costos de los
trabajos, respecto de la obra faltante de ejecutar, dichos costos podran ser revisados, atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en este contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y
cuando haya variaciones en las tasas de interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices:
para los materiales, el incremento o decremento serd en base en el relativo de los mismos que
determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, o la dependencia que lo sustituya; en lo
referente a la mano de obra, se aplicard el incremento autorizado por La Comision Nacional de los
Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen
dichas dependencias “El MIAA” mediante un estudio de mercado, procederd a determinar el
incremento o decremento del insumo en cuestién; dicho procedimiento seré promovido a solicitu
expresa de “El Contratista”, el cual deberd acompafiarse de la documentacion compropiat
necesaria, dentro de un plazo que no excedera de 30 (Treinta) dias calendario siguientes afla
de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, tra

dicho plazo, precluye para “El Contratista” su derecho a exigir el ajuste del mes correspondien

Para el caso de finiquitos debera de apegarse a lo estipulado en |a fraccién VI del Articulo 64 de La
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
nicipios.
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Esto es que, para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a lo
dispuesto por los Articulos 62, 63 y 64 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y Articulos 188 y 189 del Reglamento de La Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios
vigente. El mes de origen de estos sera el correspondiente al del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, aplicindose el tltimo factor que se haya autorizado.

El ajuste de costos antes referido procederd hasta la fecha de entrega recepcién de la obra, y persistira
Unicamente si se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepcion la determinacion del importe
del ajuste de costos. Las solicitudes que presente “El Contratista” después de este hecho, seran
rechazadas por “El MIAA".

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El MIAA” a solicitud de “El Contratista” a mas tardar
dentro de los 30 (Treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “El MIAA” resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectiva.

El incumplimiento en los tiempos estipulados para la entrega de la estimacion de finiquito de
acuerdo a lo que establece la cldusula séptima, traerd como consecuencia la improcedencia del
ajuste de costos.

DECIMA CUARTA.-: CONVENIOS DE AMPLIACION: “El MIAA” de conformidad con lo establecido en
el Articulo 65 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, podrd dentro del techo financiero autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato mediante
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto pactado originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones
substanciales al proyecto original. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

DECIMA QUINTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION: Si a consecuencia de caso fortuito o
de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, le fuere
imposible cumplir con el programa pactado, éste podra gestionar ante “El MIAA” oportunamente
dentro de la vigencia del contrato, una ampliacién en el plazo de ejecucion, por medic de una
solicitud de prérroga y su ruta critica, en la que demuestre tanto la existencia de la eventualidad
como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo Jue se
considere necesario, solicitud que debera presentarse a mas tardar dentro de los primeros 7\(sietg)
dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El MIAA” resolverd re/ la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (diez) dias calendario siguientes a la fedhade su
recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender siempre y cusrdpo, no
rebase el veinticinco por ciento del plazo pactado, cuya prérroga podra exceder del ejercicio fiscal de
que se trate. Debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio modificatorio, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Bﬁlacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, v |a clausula inmediata anterior
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Si la solicitud a que se hace referencia en la presente clausula se presenta extemporaneamente o
resulta improcedente, se considerard que “El Contratista” incurrio en mora y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El MIAA" pudiera dar por
rescindido Administrativamente el presente contrato.

DECIMA SEXTA. - OBLIGACIONES ADICIONALES De acuerdo con lo previsto en el Articulo 57 de
La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, “El Contratista” se obliga a cubrir las siguientes aportaciones

1.- El 0.5% (punto cinco por ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de derechos de
inspecciodn, vigilancia y control a favor de la Organo de Control.

2.- El 0.2% (punto dos por ciento) del importe de cada estimacién, por concepto de capacitacion de
los trabajadores, que sera a favor del Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién,
Delegacidn Aguascalientes;

3.- EI0.2% (punto dos por ciento) del importe de cada estimacidn, por concepto de aportacién a favor
del Organo de fiscalizacion del H. Congreso del Estado para ejercer sus facultades de fiscalizacion y

4.- E10.1% (punto uno por ciento) del importe de cada estimacién, por concepto de aportacion a los
Colegios de Profesionistas, el cual se repartira de la siguiente manera: sesenta por ciento para el
Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, veinticinco por ciento para el Colegio de Arquitectos
del Estado de Aguascalientes, diez por ciento para el Colegio de Mecanicos Electricistas de
Aguascalientes y el cinco por ciento para el Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, debiendo
enterar la Secretaria de Finanzas y Administracién o su similar en los municipios a los beneficiarios.

Asi mismo De acuerdo con lo previsto en el apartado F. del articulo 61 de la Ley de Ingresos para
el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2024, “El Contratista’ se obliga a cubrir las
siguientes aportaciones:

5- EI0.3% (puntotres por ciento) del importe de cada estimacién, por concepto de pago de derechos
por servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y
determinados para el Presente Ejercicio Fiscal.

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones
sefialadas en los incisos que anteceden.

DECIMA SEPTIMA.- OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juiciolde “El
MIAA" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendiddsheq el

proyecto y programa original, debera hacerlo saber a “El Contratista” por medio de la bitacafa de \V\

obra, anotando la autorizacién por concepto y volumen, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 176 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de,Aguascalientes y sus Municipios vigente, y se procederd de la siguiente forma:
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A).-  Siexistieran conceptos y precios unitarios estipulados en este contrato gue sean aplicables a
los trabajos de que se trate, “El MIAA” estd facultada para ordenar a “El Contratista” en nota de
bitacora su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato, y “El MIAA"
considere factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencién
de “El Contratista” y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C).-  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los
dos parrafos anteriores “El Contratista”, a requerimiento de “El MIAA” en nota de bitacora, y en un
plazo gue no excedera de 4 (cuatro) dias naturales a partir del mencionado requerimiento, someterd
a su consideracion los nuevos precios unitarios, acomparfiados de sus respectivos analisis e indicando
el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que parala fijacién de estos precios, deberd aplicar el
mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios establecidos en el contrato,
debiendo resolver “El MIAA" en un plazo no mayor de 7 (siete) dias naturales, contados a partir de la
fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

D).- En el casode que “El Contratista” no presente la proposicién de precios extraordinarios, en el
plazo indicado a que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto
a los citados precios, “El MIAA" podra ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios,
aplicandole precios unitarios analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes
sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos gue intervendran en estos
trabajos. En este caso la organizaciéon y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad de la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El
Contratista".

Ademas, “El Contratista” preparard y sometera a aprobacion de “El MIAA” |os planes y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios, “El Contratista” desde su iniciacién debera ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El MIAA" para formular
los documentos de pago a que se refiere la cldusula séptima de este contrato.

En todos los casos citados, “El MIAA” dara por escrito en la bitacora a “El Contratista” las ordenes de
trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios
respectivos quedaran incorporados a este contrato, para sus efectos.

DECIMA OCTAVA.- INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al A
61 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalien

Municipios, y para el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, “El
MIAA”, a solicitud de “El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a |a establecida por la Ley de Ingresos del Estado del gjercicio fiscal que corresponda, en el
casp de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no
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pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

De conformidad con el segundo parrafo del Articulo 61 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el caso de pagos en exceso
que por cualquier concepto hubiere recibido “El Contratista”, éste deberd reintegrar dichas
cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que serd igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes del ejercicio fiscal que corresponda en el caso
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades pagadas
en exceso y se computaran por meses naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El MIAA™.

DECIMA NOVENA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: La recepcidn de los trabajos, ya sea total o
parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establecen |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, en el Articulo 71, y los Articulos 186 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

Una vez concluidos los trabajos, “El Contratista” notificara por escrito a “El MIAA" |a terminacion de
los mismos, quien verificara la debida terminacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes,
Al finalizar la verificacion, “El MIAA” entregara a “El Contratista”, via bitdcora, una lista de detalles de
la obra si los hubiese, y éste, en un plazo que no excedera de 7 (siete) dias calendario, se obliga a
solventarlos; concluido este plazo, “El MIAA" recibira dichos trabajos, siempre que hubiesen sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
y procederd al proceso de entrega-recepcion dentro del plazo de 10 (diez) dias calendario; de concluir
este plazo sin que “El MIAA” hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, éstos se tendran
por recibidos.

El aviso de terminacién de obra debera darse en forma indubitable, por lo tanto, este aviso es
estrictamente formal, su omisién o defecto traerd como consecuencia que éste no se considere
legalmente realizado.

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la
notificacion de terminacién hecha por “El Contratista” se tendra por no realizada, lo cual debera ser
anotado en la bitacora, y las penalizaciones, en caso de existir, comnenzaran a correr a partir de la fecha
indicada como término en el presente contrato, o en el convenio de ampliacién, si lo hubiese.

Asi mismo, “El Contratista” tendra la obligacion irrestricta de entregar a “El MIAA"\planos

actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que ésta solicite, y para el caso d no
lo haga, “El MIAA” podra solicitar la ejecucion de la garantia de calidad o de vicioswegulto
correspondiente. i

Para la entrega de Ia estimacion finiquito, “El Contratista” cuenta hasta con 10 (diez) dias calendario
a partir de la fecha de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, “El MIAA” |la elaborara
unilateralmente, con lo cual “El Contratista” se obliga a aceptar las cantidades y precios
detgrminados por “El MIAA”. Una vez determinada dicha estimacién de finiquito, se le notificara este

Contrato de Obra Publica No. FAISMUN-MIAA-01-2026
Lic. Adolfo Lopez Mateos Pte No. 214, C.P. 20000, Aguascalientes Centro, Ags.

Tel. 449-470-3300

WWWw.miaa.n




niaa

Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes

hecho a “El Contratista”, y éste, a partir de ese momento, tendra 2 (dos) dias habiles para presentar
su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dard por entendido que renuncia al cobro de la
estimacion finiquito, dandose por concluida la relacién contractual, haciéndose efectivas las
garantias correspondientes, desconociendo “El MIAA"” todo adeudo que pudiese reclamar
posteriormente “El Contratista”.

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (cincuenta)
veces el salario minimo diario vigente en la zona, como gastos de “El MIAA”, debido a célculo de
generadores y elaboraciéon de la estimacion de finiquito.

Una vez concluidas las acciones del proyecto, no se libera a “EL Contratista” de las responsabilidades
que se llegaran a determinar por las instancias de control y vigilancia, sobre el ejercicio de
comprobacién, por lo que “El MIAA", se reserva el derecho de hacer posteriores reclamaciones,
derivadas de pagos indebidos, asi como de aquellas que pudieran resultar por obra faltante, o por
cualquiera de las previstas en el articulo 72 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, como lo son obra mal ejecutada, mala calidad
de los materiales empleados o vicios ocultos, trabajos que quedaran cubierto por la garantia
correspondiente.

VIGESIMA.- EL REPRESENTANTE: “El Contratista” se obliga a cumplir con la plantilla de personal
técnico estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en
el sitio de la realizacién de los mismos, un representante permanente, el cual serd su residente de
construccion, facultado para desempefar la profesion, mismo que deberd tener poder amplio v
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato Y para
firmar notas de la bitacora.

El representante estd obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su cédula profesional,
0 en caso de no tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima
de 3 tres afios en obra similar. Documento que deberad mostrar a la autoridad competente siempre
que se |e solicite. “El MIAA” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podré ejercer en cualquier
tiempo. Ademas, “El Contratista” se obliga a contar con los servicios de un perito responsable de
obra, por el tiempo que dure la ejecucién de los trabajos, que deberd conocer el proyecto, las
especificaciones de construccién, programa de ejecucion, las normas o especificaciones generales
de construccién (en su caso de La Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes,
de La Secretaria de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de la
Infraestructura Fisica Educativa, de La Comisién Nacional del Agua, de La Comisién Federal de
Electricidad, etc.); y las normas o especificaciones particulares del proyecto, y ejercera las funciones
y responsabilidades propias.

Asi mismo, se adaptard un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, de la gue unh vez
cumplida su funcién, a juicio y dictaminacion de “El MIAA”, serd desmantelada, solicitan “El
Contratista” |a entrega de los materiales utilizados en la construccién de la misma, siemprey do
dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido notificadal por
aquélla en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitacién
correspondiente.
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VIGESIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES: “El Contratista”, como empresario y patrén del
personal que ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable
de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El MIAA”, en
relacion con los trabajos del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. - BITACORA DE OBRA: La bitdcora de obra sera el documento oficial del
contrato, establecido como instrumento de comunicacion directa entre “El MIAA” y “El Contratista”;
las anotaciones que se hagan en la misma tendran caracter legal, por lo que ambas partes deberan
dar respuesta oportuna de las mismas.

VIGESIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DE “El Contratista”: “El Contratista” se obliga a que
las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras
motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en este contrato, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras se efectlen a satisfaccion de “El MIAA”.
Una vez firmado el presente contrato, sera obligacién de “El Contratista” responder por su cuentay
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la obra asi como de los dafios y perjuicios causados a “El
MIAA", por inobservancia de la ley, negligencia o retraso de obra atribuida a él mismo o a sus
proveedores; en cuyo caso, seran deducidos del adeudo que tenga “El MIAA" con “El Contratista”, o
bien, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma. El monto de los dafios y perjuicios seran establecidos por personal de “El MIAA”™.

Ademas y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, “Integracién de
Costos Indirectos”, serd obligacion de “El Contratista” contar con un Laboratorio de Control de
Calidad que supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, vy
especialmente se obliga para con el area de control de calidad de “El MIAA” a entregarle copia del
documento original que emita su laboratorio de control de calidad, en el cual se especifique el reporte
de las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la
obra.

Asi mismo, “El Contratista” deberd observar y cumplir las disposiciones que, en materia de
seguridad, uso de via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, asi como las disposiciones especificas que al efecto le haga “El MIAA". La
responsabilidad y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo exclusivo
de “El Contratista”.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus deredhos
y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de ¢ bro
sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la
aprobacion expresa y por escrito de “El MIAA", en los términos sefialados en el Articulo 52 G
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientesy
sus Municipios.
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VIGESIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:
Cuando “El Contratista” no cumpla con el programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo
convenido, se hara acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacién expresa
Y por escrito de “El MIAA™:

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “El
Contratista” ejecuta las obras objeto de este contrato, de acuerdo al programa de montos de obra
por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construccién detallado, vigente y
ponderado por partidas; “El MIAA” comparard en cada estimacion, el importe de los trabajos
ejecutados con el que debid realizarse, en términos de dicho programa, en el entendido de que la
obra mal ejecutada segun las especificaciones generales de construccion aplicables, descritas en
forma sucinta en el catdlogo de Conceptos, se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra
ejecutada y reconocida semanalmente en bitacora por el residente de supervisién, es menor a la que
debid llevarse a cabo, “El MIAA” retendra un total del 10% (diez por ciento) de la estimacién del
periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescision administrativa del contrato. De
igual manera, cuando se realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al
gue debid realizarse segln el programa de ejecucion vigente, “El MIAA"” reintegrard a “El
Contratista” el importe de las retenciones gue al momento de esta Ultima revisién tuviese
acumuladas.

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la
presente clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sancién global
gue se le apligue a “El Contratista”.

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que “El
Contratista” no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segun el programa de
gjecucion vigente, se le aplicara una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de
terminacion fijada en el programa, por cada dia de atraso y hasta el vigésimo dia calendario, por un
monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y por cada dia de atraso a partir del vigésimo primer
dia calendario, sera del monto del 1% (uno por ciento). Las penalizaciones serdn calculadas
multiplicando dichos porcentajes por la diferencia entre el importe con L.V.A. de la obra realmente
ejecutada y el importe total con L.V.A. de la que debio realizarse, cantidad que serd multiplicada por
el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovible la base
del monto de penalizaciones hasta el dia en que “El MIAA” haya recibido a su entera satisfaccién, la
correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en
el presente contrato.

Independientemente de las penas convencionales sefialadas en los incisos anteriores, “El MIAA”,
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo, de confor ad.
con lo previsto por el Articulos 67 primer parrafo, 68 fraccién I, 69 y 70 de La Ley de O as\,j\
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y los
Articulos 177,180,182 y 183 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.
9-470-3300 é
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Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, o cualquier
otra no imputable a “El Contratista”, ya que en tal evento “El MIAA”, autorizara, después de haber
hecho el analisis correspondiente, el programa modificado que “El Contratista” |e presente.

“El Contratista” acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho
acreedor sea igual o mayor al monto de la garantia de cumplimiento, “El MIAA” debera proceder a
la rescision administrativa del contrato, en los términos de lo previsto en el Articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios vigente, asi como en la legislacién civil aplicable. Ademas “El
Contratista” se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “El MIAA” y/o cualquiera
de las dependencias que ésta designe, pueda realizar su intervencién pertinente, bien sea en la obra
o en la documentaciodn relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar
la rescision del contrato, con las consecuencias previstas en este documento “El Contratista” tiene
en todo momento, durante la vigencia del presente contrato, la obligacién de asignar recursos
suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la
penalizacion sefialada en la presente clausula de ninguna manera significa autorizaciéon de una
prorroga por parte de “El MIAA”,

VIGESIMA QUINTA. - PENALIZACION AL CONCRETO: Un concreto se daré por aceptado cuando el
80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a la edad especificada del concepto en
particular cumplan con la resistencia de proyecto (f'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea
inferior sélo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (fc).

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f“c) sea mayor al 20%
(veinte por ciento), se penalizara en forma econdmica, pagando “El MIAA” el concreto en un precio
unitario igual al porcentaje obtenido de muestras que si cumplen.

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (noventa por ciento) de la resistencia (f7c), el
concreto se deberd demoler y reponer con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “El MIAA” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas
O por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. lo anterior de
conformidad con lo establecido en los Articulos 66, 68 fraccién | y 70 de La Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, asi como lo previsto
en los Articulo 177 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez qu an
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

VIGESIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “El MIAA", podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de
cual;apuiera de las obligaciones a cargo de “El Contratista” que se estipulan en el MISMOo Y SUS anexos;
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de igual manera, podra darlo por terminado anticipadamente, cuando existan razones de interés
general, o la temporalidad de la suspension de los trabajos no se pueda definir.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes 'y
sus Municipios, y el Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes vigente, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “El Contratista” que se estipulan en
el presente contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “El MIAA”, ademas
de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales establecidas en el mismo,
haciéndose efectiva la garantia otorgada para su cumplimiento.

En el procedimiento de rescisién administrativa de contrato, debera observarse lo estipulado en los
Articulos 67 primer parrafo, 68 fraccién I, 69 y 70 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, asi como lo previsto los Articulos
177,180,182 y 185 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision administrativa, el saldo por amortizar debera
reintegrarlo “El Contratista” a “El MIAA”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados
a partir de la fecha en que le sea comunicada el oficio de resolucién de la rescision,
independientemente de la continuacién de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre
debera pagar gastos financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Municipio
del Ejercicio Fiscal que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dias naturales
desde el vencimiento del plazo hasta la fecha en que “El Contratista” entregue la cantidad
respectiva, conforme lo establece el Articulo 55 fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en el Reglamento de La Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes vigente, en e
Articulo 134 fracciones Vil y VIII.

VIGESIMA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: las partes contratantes se obligan a
sujetarse estrictamente, para la supervision y ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todasy
cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a las especificaciones, términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto
en el inciso IL.5 de la Declaracién I, asi como en la Clausula Trigésima, ambos del presente
instrumento.

VIGESIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: “El MIAA" y “El Contraltista”
podran, de comun acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones
de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, segin corresponda, Yy podra darge por
terminado anticipadamente el presente Contrato cuando la temporalidad de la suspensié

trabajos no se pueda definir, de conformidad con lo estipulado en los Articulos 67 segundo o]
68 fracciones Ily lll y Gltimo parrafo de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios asi como lo previsto en los Articulos 180,181 y 182
del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
AQU}S_ alientes y sus Municipios vigente.
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Este evento debera ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causas que
originaron dicho evento, y firmando de comun acuerdo “El MIAA” y “El Contratista’.

TRIGESIMA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: L as partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen La Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el
Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes vigente, y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi
como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de “El Contratista”, la Ley Federal del
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Cédigo Civil del Estado de Aguascalientes y el
Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

TRIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes de la
ciudad de Aguascalientes, Ags, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido el presente contrato, los otorgantes lo ratificaron y firmaron en original el dia 20 DE MAYO DE
2026 en la ciudad de Aguascalientes, Ags.
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Por “El MIAA" | Por ratista”
{\\\ : \\J«
ING. JESUS VALLIN GONTRERAS OCTAVIO %z MARTINEZ
PIRECTOR GENERAL DEL MODELO INTEGRAL DE REPRESENTANTE LEGAL DE
AGUAS DE AGUASCALIENTES LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.
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